
Algemene Voorwaarden Junte grondwerken
Besloten Vennootschap Junte grondwerken (hierna: Junte grondwerken) is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 94304297 en is gevestigd aan Het Straatje 11 B (8081 RM) te Elburg.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten
en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren,
hierna: Junte grondwerken.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Junte grondwerken ter beschikking gestelde en/of alle in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Junte grondwerken vervaardigde goederen waaronder
onder meer stukken en gegevensdragers.

6. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van machines en materiaal zowel in- als
exclusief personeel.

8. Gehuurde: de roerende zaken die door Verhuurder worden verhuurd zijn machines en materiaal
inclusief personeel.

9. Huurder: de Consument of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.

10. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met
Aannemer.

11.Werkzaamheden: De werkzaamheden die Junte grondwerken aanbiedt zijn alle werkzaamheden in de
ruimste zin van het woord binnen het aannemen en uitvoeren van sloop- en grondwerken voor
wegenbouw en nieuwbouw alsmede het uitvoeren van constructiewerken, montagewerkzaamheden en
betonwerken. Tevens biedt Junte grondwerken de mogelijkheid puinafvoer en kranenvervoer te
verzorgen.



12. Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Junte grondwerken zich jegens Opdrachtgever verbindt om
buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door
de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel
vormen. Hieronder wordt tevens verstaan de overeenkomst die strekt tot verhuur van het Gehuurde.

13. Verhuurder: De aanbieder van het Gehuurde aan Huurder, hierna: Junte grondwerken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Junte grondwerken, elke
Overeenkomst tussen Junte grondwerken en Opdrachtgever en op elk werk dat door Junte grondwerken
wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Junte grondwerken aan
Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan
van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Junte grondwerken
is overeengekomen. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en
opdrachten in de toekomst van Opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of
worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de
originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat
als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door Junte grondwerken gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit
uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. Junte grondwerken is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door
Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Junte grondwerken het recht
een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Junte grondwerken gegronde reden te
weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Werkzaamheden c.q. Diensten. De beschrijving
is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te
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maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Junte grondwerken niet binden. Eventuele
afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of
verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures,
promotiemateriaal) in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige
schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen
zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen heeft Junte grondwerken het recht om, alle redelijk gemaakte kosten welke hij
heeft moeten maken om zijn offerte uit te kunnen brengen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

4. Indien het Aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Junte
grondwerken het recht om de in het Aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te
passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de
gestelde betalingsverplichtingen.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het Aanbod van Junte grondwerken zijn indicatief en geven
de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Junte grondwerken niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts
als richtprijs, de daadwerkelijke door Junte grondwerken gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijke door
Junte grondwerken gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

9. Indien de uitvoering van de Werkzaamheden, waarvoor de offerte is aangevraagd, niet aan Junte
grondwerken wordt opgedragen is Opdrachtgever verplicht de offerte, met de daarbij behorende stukken
binnen acht dagen aan Junte grondwerken terug te zenden. Indien Opdrachtgever dit niet doet heeft Junte
grondwerken het recht om de gemaakte kosten volledig in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Indien
een offerte vergezeld gaat van een bestek of omschrijving, begrotingen, plannen, tekeningen of andere
bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Junte grondwerken.

10. Op alle door Junte grondwerken verstrekte bestekken of omschrijvingen, plannen, tekeningen of
andere bescheiden behoudt Junte grondwerken het auteursrecht alsmede alle overige rechten van
intellectuele of industriële eigendom. Zij zullen zonder toestemming van Junte grondwerken niet worden
vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of openbaar gemaakt.

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. offerte van Junte
grondwerken heeft aanvaard.

2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Junte grondwerken,
zal Junte grondwerken de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is
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maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan Junte
grondwerken niet meer aan een Aanbod gehouden worden.

3. Junte grondwerken is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen
verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing
of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Junte grondwerken aan
Opdrachtgever. Het Aanbod komt te vervallen indien het Product of de Werkzaamheden waarop de offerte
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Junte grondwerken heeft het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor
Junte grondwerken gegronde reden te weigeren.

6. Indien meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst aangaan met Junte grondwerken, is
elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de verplichtingen door
elke Opdrachtgever en de Opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders
overeengekomen. Alle Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan eindigen door voltooiing
van de Overeenkomst, dan wel beëindiging door een der partijen. Een Overeenkomst van onbepaalde tijd
kan slechts worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien
reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever de
Overeenkomst opzegt, is Opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd
met de besparingen die voor Junte grondwerken uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door
Junte grondwerken van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk
door Junte grondwerken te maken kosten wordt de door de Opdrachtgever verschuldigde prijs berekend
op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Junte grondwerken over het
gehele werk zou hebben gemaakt.

3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven
tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens
verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

4. Zowel Opdrachtgever als Junte grondwerken kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surseance
van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie.
Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Junte grondwerken nimmer gehouden tot
restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Junte grondwerken is gerechtigd om per
ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen en behoudt daarbij het recht om
aanvullende schadevergoeding te vorderen van Opdrachtgever.

5. Indien Junte grondwerken na het sluiten van de Overeenkomst overlijdt of duurzaam arbeidsongeschikt
wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de aard van de

Pagina 4 van 25 - Junte grondwerken



Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij
beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is Opdrachtgever een naar
redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, indien
toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Junte grondwerken.

6. Indien een reeds geplande afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de
aanvangsdatum, is Junte grondwerken gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het
vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. Indien Opdrachtgever een reeds tot stand gekomen Overeenkomst annuleert worden hierbij de
volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum
wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Tot drie weken tot de
aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum
wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht.Junte grondwerken is te allen tijde gerechtigd
hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Junte grondwerken voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 - Annulering van de overeenkomst

1. Als de Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op
gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de
brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als
partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als Opdrachtgever annuleert terwijl hij al is
geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Junte grondwerken kan bewijzen dat zijn
schade groter is of Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Junte
grondwerken dit schriftelijk.

4. Bij de Overeenkomst kan een Consument binnen 2 dagen, beginnend op de dag na het sluiten van de
Overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met een
minimum van € 500. Als de Consument geen e-mailadres van Junte grondwerken heeft, kan hij ook per
aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de
brief binnen 2 dagen is gebeurd.

5. De Consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten Overeenkomst geen
annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze
verkoopmethode is vastgelegd.

6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een
Consument de Overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de Consument misleid dan
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wel agressief benaderd is, ingeval de Consument door Junte grondwerken onder onredelijk zware druk is
gezet bij het sluiten van de Overeenkomst. De Consument moet bewijzen dat hiervan sprake is geweest.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of
aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot
het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer
Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Junte grondwerken is niet verplicht
om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aanvullende
Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Werkzaamheden, zal Junte grondwerken
Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken,
en het uitvoeren van die Werkzaamheden leidt tot extra Werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van de
door Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij
Junte grondwerken de onjuistheid van de gegevens vóór het vaststellen van de prijs had behoren te
ontdekken), is Junte grondwerken gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening
te brengen bij Opdrachtgever.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de
aanwezigheid van asbest en houtrot, is Junte grondwerken gerechtigd om hiervoor extra kosten in
rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra Werkzaamheden leiden. Het verwijderen dan
wel laten afvoeren van de asbest wordt gedaan door een door Junte grondwerken ingeschakelde derde.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de Overeenkomst, of op grond van wet- en regelgeving
dienen door Opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor
Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Junte grondwerken op locatie van
Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zijn de hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en
verblijfkosten) inbegrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen. Voor Werkzaamheden die op basis
van spoed of buiten kantooruren op verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens
een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of Overeenkomst. Indien zaken
verzonden dienen te worden, dient Opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan deze
richtprijs gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bijgesteld worden tenzij Junte grondwerken
Opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van een verdere
overschrijding, en Opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te beperken of
vereenvoudigen. Junte grondwerken werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of
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vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van
werk.

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan
voor Junte grondwerken (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Junte grondwerken ingeschakelde derden of toeleveranciers of
wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of
valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of bezorgkosten,
lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Junte grondwerken gerechtigd de
overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan Opdrachtgever in rekening
te brengen.

4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te
voldoen alvorens Junte grondwerken begint met de uitvoering van de Overeenkomst. In elk geval is
Opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Junte grondwerken
gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst
schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden vanaf de
totstandkoming van de Overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 3
maanden na totstandkoming van de Overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van
de prijswijziging aan Junte grondwerken heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn
ontbindingsbevoegdheid, mag Junte grondwerken er gerechtvaardigd op vertrouwen dat Opdrachtgever
met de prijswijziging heeft ingestemd.

6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke
betalingstermijn van 30 dagen.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op het
aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Junte grondwerken. Opdrachtgever kan
enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Junte grondwerken een nadere termijn
overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

8. Junte grondwerken is gerechtigd alle reeds door Opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met
de door Opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Junte grondwerken bindend, tenzij Opdrachtgever anders kan aantonen met
daartoe overtuigend tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de Overeenkomst extra kosten gemaakt worden
en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Junte grondwerken), dient Opdrachtgever
hiervoor een meerprijs te vergoeden.

11. In geval er een huurovereenkomst is afgesloten dient Huurder de overeengekomen huurprijs
maandelijkse te voldoen binnen het daarvoor overeengekomen termijn.

12. De werkbonnen van Junte grondwerken worden telkenmale aan de factuur gehecht en is leidend voor
de door Opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te ondertekenen
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voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt Opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud van
de werkbonnen.

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde
betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning
ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan
haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien zij
niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Junte grondwerken zonder nadere
ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot
algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli
2012.

3. Indien Junte grondwerken meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn,
komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn
voor rekening van Opdrachtgever.

4. Junte grondwerken is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien Opdrachtgever in
verzuim is) van Opdrachtgever de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst
op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Junte grondwerken, of Opdrachtgever hiervoor
deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

5. Ook indien Junte grondwerken, voordat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde redenen
heeft om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen, is Junte grondwerken gerechtigd om
de Overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke tussenkomst.

Artikel 10 - Uitvoering werkzaamheden

1. Junte grondwerken zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
uit te voeren zoals van een goed Aannemer verlangd mag worden. Alle Werkzaamheden worden
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is
overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Junte grondwerken ervoor in dat de
uitgevoerde Werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door
Opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden is Junte grondwerken niet verplicht of gehouden om de
aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de
overeengekomen Werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor
Junte grondwerken, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten
te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de uitdrukkelijke
goedkeuring van Opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, ondergeschikten en/of door
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Opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten de
omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

3. Junte grondwerken vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en
toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het
tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging
als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Junte grondwerken expliciet voor alle (gevolg)schade als gevolg
van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Junte grondwerken zal de (gevolg)schade in
rekening brengen bij Opdrachtgever die gehouden is de schade aan Junte grondwerken te vergoeden.

4. Junte grondwerken is gerechtigd om voor de uitvoering van de Werkzaamheden naar eigen inzicht
derden in te schakelen.

5. Junte grondwerken heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van
Opdrachtgever werkzaam is.

6. Indien de Werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever opgeschort worden, is Opdrachtgever
verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte Werkzaamheden en
gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Junte grondwerken. Bovendien is Junte grondwerken
gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te brengen van
Opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de Overeenkomst niet hervat kan worden, is Junte
grondwerken gerechtigd om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering van
de Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Junte
grondwerken volledig te voldoen.

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. Alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden
(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer tijdig en
op de door Junte grondwerken gewenste wijze aan Junte grondwerken ter beschikking worden
gesteld;

b. Junte grondwerken op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie,
welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en
arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Junte grondwerken
gerechtigd om haar Werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder
gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

c. De door haar ingeschakelde derden hun Werkzaamheden en/of leveringen dusdanig verrichten,
zodat Junte grondwerken geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij de uitvoering van
de Overeenkomst c.q. Werkzaamheden;

d. Junte grondwerken tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
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e. Junte grondwerken tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en valbeveiliging en
meer die door Opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Junte grondwerken ongehinderd haar Werkzaamheden
kan verrichten en/of voortzetten;

g. Junte grondwerken op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit,
gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren arbeidsuren als
gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de Opdrachtgever;

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig
inzamelen van afval;

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar
gereedschappen, machines, materialen en meer van Junte grondwerken opgeslagen kunnen
worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval van
diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever;

j. Op de werklocatie dienen de door Junte grondwerken en/of diens (onder)aannemers in
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten
aan Junte grondwerken gerekend worden.

k. In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is Opdrachtgever verplicht tenminste drie dagen
vóór de aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie
Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Junte grondwerken. Ook
dient Opdrachtgever Junte grondwerken tijdig te informeren over alle kabels, leidingen alsmede
alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle instructies van KLIC
op te volgen. Bij gebreke hiervan is Junte grondwerken gerechtigd de bijkomende kosten in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.

l. Junte grondwerken vóór aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de
ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig
verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is Opdrachtgever zelf
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit voortkomende kosten. Opdrachtgever is ervoor
verantwoordelijk dat in geval van obstakels in de grond, onder leiding van Opdrachtgever door een
vakbekwaam persoon proefgravingen gedaan worden.

m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Junte grondwerken tot het geven van inzicht in de
(milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G plan
ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe
erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.

n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de
omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door
trillingen te voorkomen.

o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en
plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties;
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p. Opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk voor het juist afdekken/beschermen van haar
woning/pand waar Junte grondwerken haar werkzaamheden zal uitvoeren. Ten gevolge van de
uitvoering van de werkzaamheden kan water/prut omhoogspatten, alsmede eventuele (kleine)
klei- of andere brokstukken. Junte grondwerken adviseert om in elke geval tot de dakgoot
beschermingsmaterialen te gebruiken.

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Junte
grondwerken gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen
vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra Werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit
voortvloeien komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. Indien Opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Junte grondwerken nalaat van
Opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Junte grondwerken om op een later tijdstip
alsnog nakoming te verlangen niet aan.

11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan Opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst te
behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Junte
grondwerken afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van Opdrachtgever.

12. Junte grondwerken zal zoveel mogelijk gebruik maken van rijplaten indien zij dat nodig acht, doch kan
zij hiertoe niet verplicht worden.

13. Junte grondwerken kan niet voorkomen dat er mogelijk (kleine) scheuren ontstaan in de gevel van de
woning/ het pand van Opdrachtgever ten gevolge van de boringen. Junte grondwerken zal hierbij de op
haar rustende zorgplichten in acht nemen, en Opdrachtgever indien mogelijk, waarschuwen over het
mogelijk verwezenlijken van dit risico. Junte grondwerken adviseert Opdrachtgever ook zelf onderzoek te
doen naar de kans op scheurvorming en eventuele uitkomsten van dat onderzoek met Junte grondwerken
te delen.

14. Indien Junte grondwerken Werkzaamheden uitvoert voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf dient Junte
grondwerken onder de CAR-verzekering van Opdrachtgever te vallen.

Artikel 11 - (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Werkzaamheden wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Junte grondwerken of er door andere
omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Junte grondwerken recht
op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn
ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Junte grondwerken schriftelijk in gebreke te stellen. In geen
geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen
voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Junte grondwerken bij Opdrachtgever in
rekening worden gebracht.

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van
Junte grondwerken is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip
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van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op
eerste verzoek van Junte grondwerken. Het aannemen van zaken van Junte grondwerken door
Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade
uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Junte
grondwerken gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14
kalenderdagen. Indien Opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt
Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

5. Junte grondwerken spant zich in om de Werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te
realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van
de door Junte grondwerken gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

8. Indien Junte grondwerken te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en
Opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt
dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt Opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te
hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen worden, zijn geen reden
tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in de weg staat. Na de
aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

9. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd,
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan
worden toegerekend.

10. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van
oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van Junte
grondwerken.

11. Junte grondwerken is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de Werkzaamheden in gedeelten,
waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12 - Onderhoud

1. Indien overgekomen, zal Junte grondwerken onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van de
onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Junte
grondwerken zal Opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op (de
beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan
Junte grondwerken, waarna Junte grondwerken overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de
gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen.
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Indien wenselijk is Junte grondwerken gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna
in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Junte grondwerken.

Artikel 13 - Opschorting

1. Junte grondwerken, is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst
terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Junte grondwerken, na het sluiten van de Overeenkomst op goede grond vreest dat

Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling

te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, en deze betaling uitblijft
of onvoldoende is;

d. Indien door vertraging zijdens Opdrachtgever niet langer van Junte grondwerken kan worden
gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is Junte grondwerken gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de
Overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Junte grondwerken kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan Opdrachtgever is Junte grondwerken gerechtigd tot een
schadevergoeding van Opdrachtgever.

3. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Junte grondwerken, treden Partijen in
overleg voor de overdracht van nog te verrichten Werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan
Opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van Opdrachtgever. Junte
grondwerken zal Opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. Opdrachtgever is
gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij anders
overeengekomen.

Artikel 14 - Garanties

1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het
hetgeen expliciet is overeengekomen.

2. Junte grondwerken voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien
daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de
garantietermijn staat Junte grondwerken in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het
(op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Junte grondwerken gegeven garantie indien
Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Junte grondwerken
gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast
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sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de
aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden
van Junte grondwerken, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of
een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt,
Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het
oordeel van Junte grondwerken verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 15 - Transport

1. Junte grondwerken zal de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in
ontvangst nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan Opdrachtgever mededelen, tenzij
aannemelijk is dat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

2. Junte grondwerken zal de overeengekomen zaken op de bestemming van geadresseerde binnen een
redelijke termijn afleveren in de staat zoals Junte grondwerken de zaken van Opdrachtgever heeft
ontvangen. Indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen, dient de vracht binnen deze
termijn afgeleverd te worden.

3. Junte grondwerken dient duidelijk op de door Opdrachtgever aangeboden vrachtbrief kenbaar te maken
dat zij vervoerder is van de zaken, waarna Junte grondwerken de vrachtbrief dient te ondertekenen en af
te geven aan Opdrachtgever.

4. Junte grondwerken is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de vermelding
van het aantal zaken op de vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun verpakking te
controleren. In geval van afwijking zal Junte grondwerken daarvan aantekening maken op de vrachtbrief.
Desbetreffende verplichting bestaat niet indien naar het oordeel van Junte grondwerken het vervoer
daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.

5. Junte grondwerken dient de door of namens Opdrachtgever verrichte belading, stuwing en eventuele
overbelading te controleren indien en voor zover de omstandigheden zulks toelaten. Wanneer Junte
grondwerken van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is Junte grondwerkenverplicht dit op
de vrachtbrief te vermelden. Ingeval Junte grondwerken niet in staat is of in de gelegenheid is aan zijn
controleplicht te voldoen, kan zij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief.

6. Junte grondwerken dient te beschikken over een communautaire vergunning zoals bedoeld in de Wet
wegvervoer zaken (Wwg).

7. Indien aflevering aan huis is overeengekomen, zal Junte grondwerken de zaken afleveren op het adres
dat op de vrachtbrief is vermeld.

8. Junte grondwerken behoudt zich het recht voor de te volgen route vrijelijk te bepalen of van een voor
Junte grondwerken gebruikelijke route af te wijken.

Artikel 16 - Verplichtingen Opdrachtgever ten aanzien van transport
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1. Opdrachtgever is verplicht de vrachtbrief conform de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en
naar waarheid in te vullen en zij staat op het ogenblik van de terbeschikkingstelling van de zaken in voor
de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Afzender en/of Opdrachtgever dient in
ieder geval het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden. Indien
vJunte grondwerken dit verlangt is Opdrachtgever verplicht de vrachtbrief te ondertekenen. De
ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong
worden vervangen

2. Opdrachtgever is verplicht Junte grondwerken toegang te verschaffen tot de te vervoeren zaken op de
overeengekomen plaats, tijd en wijze en de vrachtbrief te overhandigen aanJunte grondwerken. Bij
gebreke waarvan Junte grondwerken zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is haar Diensten op te
schorten of te beëindigen, doch slechts nadat Junte grondwerken Opdrachtgever schriftelijk een uiterste
termijn heeft gesteld en Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever is verplicht de schade van Junte grondwerken te vergoeden die deze lijdt doordat de
overeengekomen zaken, door welke oorzaak dan ook, niet op de overeengekomen plaats, tijd, wijze en
vergezeld van een vrachtbrief ter beschikking zijn gesteld.

3. Opdrachtgever stelt geen daden of instructies die tot niet-naleving van wettelijke en reglementaire
voorschriften kan leiden.

Artikel 17 - Schade aan zaken bij aflevering

1. Het aannemen door geadresseerde van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief geldt als
bewijs dat de zaken in dezelfde staat zijn afgeleverd als waarin Junte grondwerken deze zaken ontving.
Dit geldt ook indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door Junte grondwerken worden
afgeleverd en Geadresseerde hier geen opmerking van heeft gemaakt op de vrachtbrief.

2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en geadresseerde niet binnen één week
na aflevering van de zaken hiervan een schriftelijke mededeling aan Junte grondwerken heeft gedaan,
wordt Junte grondwerken eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben afgeleverd als de staat
waarin Junte grondwerken de zaken van Afzender en/of Opdrachtgever ontving.

3. Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat
Geadresseerde binnen één week na aflevering van de zaken een schriftelijke mededeling heeft gedaan
waarin is aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, wordt Junte grondwerken
geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.

Artikel 18 - Onderwerp van de huurovereenkomst

1. Junte grondwerken verbindt zich tegenover Huurder in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze
voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, aan Huurder in huur af te staan, gelijk de
Huurder zich verbindt het Gehuurde in huur te aanvaarden. Junte grondwerken draagt er zorg voor, dat het
Gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

2. De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week c.q. dagdeel en/of
dagdelen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van het minimum termijn zoals
vermeld in artikel 19 lid 2.
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3. Junte grondwerken behoudt zich het recht voor om eenzijdig de overeengekomen huurprijs te
wijzigingen. Junte grondwerken zal Huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien Huurder niet
akkoord gaat met de wijziging zal Huurder dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de
huurprijswijziging kenbaar dienen te maken. Indien een tijdige kennisgeving uitblijft aan de zijde van
Huurder, wordt Huurder geacht in te stemmen met de huurprijswijziging.

4. Alle mogelijke belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst worden geheven,
met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten komen voor rekening van Huurder.

5. Naast de kosten voor de huurprijs komen de volgende kosten voor rekening van Huurder: de
brandstofkosten, smeermiddelen, olie, transport en/of de plaatsingskoten van het Gehuurde. Indien het
Gehuurde wordt verhuurd inclusief personeel dient Huurder de afgesproken de loonkosten, vermeerderd
met belasting, premie- en verzekeringskosten te betalen.

Artikel 19 - Duur van de huurovereenkomst

1. De huur vangt aan op de dag waarop het Gehuurde het terrein van Junte grondwerken verlaat en eindigt
op de dag van teruglevering op het terrein van Junte grondwerken.

2. De minimale huurperiode bedraagt één dagdeel (8 uur).

3. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie, gedurende
welke periode Huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

3. Vertragingen die ontstaan zijn tijdens het laden, lossen en de transport buiten de schuld van Junte
grondwerken alsmede reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van Huurder worden
eveneens onder de huurperiode begrepen.

4. Indien het Gehuurde een kraan is wordt deze te allen tijde met machinist verhuurd. Het is Huurder dan
niet toegestaan om het Gehuurde zelf te gebruiken.

Artikel 20 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

1. Het is Huurder nimmer toegestaan om het Gehuurde zelf te gebruiken. Alleen het personeel van Junte
grondwerken is bevoegd om het Gehuurde te gebruiken.

2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer van de door Junte grondwerken
(op)geleverde zaken

3. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van Junte grondwerken heeft
om het Gehuurde door te verhuren aan derden.

4. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen
in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.

5. Huurder is verplicht Junte grondwerken tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen.
Ter plaatse van het aanvoeradres dient Huurder zorg te dragen voor voldoende losfaciliteiten. Huurder
dient het Gehuurde af te nemen op het moment dat het aan Huurder ter beschikking wordt gesteld. Indien
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Huurder hier niet aan voldoet is Junte grondwerken gerechtigd om hier kosten voor in rekening te
brengen.

6. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige
wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat
dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich
ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en
eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d.
en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.

7. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het
gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Junte
grondwerken, de buren en de verdere omgeving.

8. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te
veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Junte
grondwerken. Junte grondwerken is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen
noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. Junte grondwerken heeft het recht om
aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen,
daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een
redelijke aanleiding mochten geven.

9. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van
het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of
verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming.

10. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Junte
grondwerken of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen
van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om
welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is
overeengekomen.

11. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het Gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede
staat (inclusief de aangeleverde sleutels) in te leveren.

12. Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn.
Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het Gehuurde terug te
brengen in de staat zoals het door Huurder was ontvangen, komen voor rekening van Huurder.

Artikel 21 - Onderhoud

1. Gedurende de huurperiode verricht Junte grondwerken op verzoek van Huurder de overeengekomen
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde.

Pagina 17 van 25 - Junte grondwerken



2. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken zijn geconstateerd die voor rekening van Junte
grondwerken komen worden deze gebreken kosteloos hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, is Junte
grondwerken gerechtigd het Gehuurde te vervangen.

3. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden enkel en alleen door Junte grondwerken of een door
Junte grondwerken ingeschakelde derde uitgevoerd. Huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het
juist en zorgvuldig gebruiken van het Gehuurde en dient zich te onthouden van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of het zonder schriftelijke toestemming van Junte grondwerken aanbrengen van
wijzigingen of het Gehuurde gebruiken voor doeleinden waarvoor het Gehuurde niet bestemd is, het
Gehuurde blootstellen aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Junte
grondwerken behandeld.

4. Junte grondwerken is niet verplicht tot het verrichten van onderhoud, herstel of instandhouding van
door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.

Artikel 22 - Levering

1. Huurder is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de
Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen
worden aangeboden.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat
bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Junte grondwerken of er door andere
omstandigheden buiten de macht van Junte grondwerken enige vertraging ontstaat, heeft Junte
grondwerken recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen
(op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient Junte grondwerken schriftelijk in gebreke
stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de
ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Indien de Huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Junte grondwerken gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en
risico van Huurder.

4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door Junte grondwerken of een externe vervoerder
is Junte grondwerken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

5. Indien Junte grondwerken gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Junte
grondwerken ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Junte grondwerken een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

7. Junte grondwerken is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Junte grondwerken is gerechtigd
het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Pagina 18 van 25 - Junte grondwerken



8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan Junte
grondwerken schriftelijk te worden gemeld op info@juntegrondwerken.nl. Bij beschadiging van het
Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het Gehuurde.

9. Huurder wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het
Gehuurde in goede staat terug te geven. Huurder kan het Gehuurde voor transport inspecteren of laten
keuren. Indien Huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het martiaal in goede staat van
onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat
het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Huurder verplicht de herstelkosten en eventuele andere
schade aan Junte grondwerken te vergoeden. Huurder is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle
schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van
Huurder worden uitgevoerd.

Artikel 23 - Gebreken

1. Junte grondwerken staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen
partijen is gesloten.

2. Junte grondwerken is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit
onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Junte grondwerken
zijn te vergen.

3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Junte grondwerken gemeld
worden. Indien overeengekomen, zorgt Junte grondwerken voor een verdere afhandeling van de schade
en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Junte grondwerken op te volgen.

4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Junte
grondwerken van:

a. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
b. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt

vergoed;
c. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.

5. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die
veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor
het Gehuurde, Junte grondwerken of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in
artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Junte grondwerken. Voor
uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen
voor het Gehuurde, Junte grondwerken of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal Junte
grondwerken voor eventuele aanspraken van derden jegens Junte grondwerken in verband daarmee
vrijwaren.

6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft
ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Junte grondwerken terstond na
ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.
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Artikel 24 - Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten,
programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in
de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Junte grondwerken gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers
van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal
Junte grondwerken de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Junte grondwerken op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten,
niet onredelijk is.

Artikel 26 - Eigendomsvoorbehoud

1. Junte grondwerken levert alle producten c.q. zaken, onder eigendomsvoorbehoud, totdat
Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Junte grondwerken heeft voldaan blijft het
geleverde eigendom van Junte grondwerken.

2. Junte grondwerken heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken onder
zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Junte grondwerken. Nadat Opdrachtgever alsnog
aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Junte grondwerken de aangekochte producten c.q. zaken alsnog
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Junte grondwerken worden
vergoed door Opdrachtgever.

4. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Junte grondwerken. In geval van beslaglegging op het
Gehuurde, waaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal
geschieden, dient Huurder dit onverwijld aan Junte grondwerken te melden. Voorts dient Huurder de
beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het Gehuurde eigendom is van Junte grondwerken.

Artikel 27 - Overmacht

1. Junte grondwerken is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Junte grondwerken wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt
tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Junte grondwerken, (ii) het niet naar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of
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materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet,
datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van
andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene
vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Junte grondwerken en (xi)
overige situaties die naar het oordeel van Junte grondwerken buiten haar invloedssfeer vallen die de
nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van Junte grondwerken de uitvoering van de overeengekomen Werkzaamheden
ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terreinomstandigheden niet op het tijdstip
of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Junte grondwerken het recht de
Werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de Overeenkomst te verlengen met de
duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid
van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 28 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Werkzaamheden door Junte grondwerken leidt tot aansprakelijkheid van
Junte grondwerken jegens Opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband
met de opdracht door Junte grondwerken in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met
uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet
grenzende roekeloosheid zijdens Junte grondwerken. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het
schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Junte grondwerken aansprakelijk is
(gebleken), dient Junte grondwerken in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een
redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de
gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van
Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4. In geval van maatvoering is Junte grondwerken niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder
verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen
van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de
Werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze
eindcontrole.

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of
ongeschiktheid van zaken afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van
Opdrachtgever, tenzij Junte grondwerken zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met
betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Junte
grondwerken niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het gehele werk
door Opdrachtgever.
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6. Nimmer is Junte grondwerken aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de bodem,
grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of verwerken
daarvan.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht
door derden uitgevoerde Werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het
gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever
afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Junte grondwerken kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van het
verkeer op de locatie waar de Werkzaamheden worden uitgevoerd.

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken,
gereedschappen, machines, materialen en meer die Junte grondwerken in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden bij Opdrachtgever gebruikt en/of heeft
opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen
en meer op de werklocatie.

10. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd
is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is Opdrachtgever
aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of
nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte
websites.

12. Junte grondwerken staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door
of namens Junte grondwerken verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Junte grondwerken
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Junte grondwerken binnen twee jaar
nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn
aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Junte grondwerken vervalt na twee jaar na het eindigen van
de Overeenkomst tussen partijen.

14. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen
fabrieksgaranties komen te vervallen. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor schade van
Opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantieaanspraak bij derden.

Artikel 29 - Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van Gehuurde

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Junte grondwerken, is Junte grondwerken
uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder Junte grondwerken binnen
14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Junte grondwerken deze
tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient
schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de
tekortkoming, zodat Junte grondwerken in staat is om adequaat te reageren.
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2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan
personen voor wie hij in de verhouding tot Junte grondwerken verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het
ontstaan van die schade geen schuld treft.

3. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.

4. Junte grondwerken is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het
niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het
Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Junte grondwerken zelf.

5. Junte grondwerken is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar
macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het
Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Junte grondwerken.

6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit
niet onder de garantie valt en/of Junte grondwerken de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.

7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Junte
grondwerken over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.

8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Junte grondwerken leidt tot aansprakelijkheid van
Junte grondwerken, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de
Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade
tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Junte grondwerken. Onder directe schade
wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling
van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

9. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade,
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie,
vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het
gebruik van het Gehuurde is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is
toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

10. Junte grondwerken is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of
nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte
websites.

11. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Junte grondwerken vervallen
indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Junte grondwerken binnen een jaar nadat
Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert.
Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 30 - Geheimhouding

1. Junte grondwerken en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de
Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
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2. Indien Junte grondwerken op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak
gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde
(mede) te verstrekken, en Junte grondwerken zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Junte
grondwerken niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot
ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Junte grondwerken en Opdrachtgever ook de door hen in te
schakelen derden op.

Artikel 31 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Junte grondwerken verstrekt in het kader
van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor
verantwoordelijk. Indien Junte grondwerken op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de
onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte
plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Junte grondwerken verplicht
om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Junte grondwerken van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig
nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Junte grondwerken voor aanspraken van derden met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het
uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen.
Opdrachtgever vrijwaart Junte grondwerken voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van
(bouw)vergunningen.

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Junte grondwerken
verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Junte grondwerken tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom,
vorderingen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 32 - Verbod overname personeel

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Junte
grondwerken en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding personeel van Junte grondwerken in dienst te
nemen of het op andere wijze inschakelen van dit personeel vanaf het moment dat Junte grondwerken
een Overeenkomst met Opdrachtgever heeft gesloten en Werkzaamheden heeft uitgevoerd.

2. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro met
een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 33 - Klachten
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1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Junte grondwerken of
anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze
klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht
heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@juntegrondwerken.nl met als onderwerp
“klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Junte
grondwerken de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Junte grondwerken zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de
klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 34 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Junte grondwerken en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Junte grondwerken kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te
vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Junte grondwerken en
Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie
Apeldoorn tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Elburg, 8 februari 2023
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