
Algemene Voorwaarden Junte Grondwerken B.V.
Besloten Vennootschap Junte Grondwerken B.V. (hierna: Junte Grondwerken B.V.) is ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 94304297 en is gevestigd aan Het Straatje 11 B (8081 RM) te 
Elburg.

Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan opdrachtgever tot het leveren van producten en/
of verrichten van werkzaamheden door aannemer.

3. Aannemer: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren, 
hierna: Junte Grondwerken B.V.

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan Junte Grondwerken B.V. ter beschikking gestelde en/of alle 
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Junte Grondwerken B.V. vervaardigde 
goederen waaronder onder meer stukken en gegevensdragers.

6. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7. Diensten: de dienst die verhuurder aanbiedt, is het verhuren van machines en materiaal zowel in- als 
exclusief personeel.

8. Gehuurde: de roerende zaken die door verhuurder worden verhuurd zijn machines en materiaal 
inclusief personeel.

9. Huurder: de consument of het bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met verhuurder.

10. Opdrachtgever: Het bedrijf of de consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met 
aannemer.

11. Werkzaamheden: De werkzaamheden die Junte Grondwerken B.V. aanbiedt zijn alle 
werkzaamheden in de ruimste zin van het woord binnen het aannemen en uitvoeren van sloop- en 
grondwerken voor wegenbouw en nieuwbouw alsmede het uitvoeren van constructiewerken, 
montagewerkzaamheden en betonwerken. Tevens biedt Junte Grondwerken B.V. de mogelijkheid 
puinafvoer en kranenvervoer te verzorgen.



12. Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Junte Grondwerken B.V. zich jegens opdrachtgever 
verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren 
tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een 
onverbrekelijk geheel vormen. Hieronder wordt tevens verstaan de overeenkomst die strekt tot verhuur 
van het gehuurde.

13. Verhuurder: De aanbieder van het gehuurde aan huurder, hierna: Junte Grondwerken B.V.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Junte Grondwerken B.V. , elke 
Overeenkomst tussen Junte Grondwerken B.V. en opdrachtgever en op elk werk dat door Junte 
Grondwerken B.V. wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt opdrachtgever de beschikking over deze 
algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Junte Grondwerken B.V. aan 
opdrachtgever aangeven op welke wijze opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan 
van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Junte Grondwerken 
B.V. is overeengekomen. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten 
en opdrachten in de toekomst van opdrachtgever.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn 
of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de 
nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de 
originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene 
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene 
voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden 
opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 - Het aanbod
1. Alle door Junte Grondwerken B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit 
uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Junte Grondwerken B.V. is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door 
opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Junte Grondwerken B.V. het 
recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever om een voor Junte Grondwerken B.V. 
gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden werkzaamheden c.q. diensten. De 
beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het 
aanbod te
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maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Junte Grondwerken B.V. niet binden. 
Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens (waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde 
en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, 
functionaliteiten, afmetingen en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, 
promotiemateriaal) in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige 
schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen 
zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen heeft Junte Grondwerken B.V. het recht om, alle redelijk gemaakte kosten welke 
hij heeft moeten maken om zijn offerte uit te kunnen brengen, in rekening te brengen aan opdrachtgever.

4. Indien het aanbod is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens 
onvolledig en/of onjuist blijken te zijn of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, heeft Junte 
Grondwerken B.V. het recht om de in het aanbod vermelde tarieven, levertermijnen en/of prijzen aan te 
passen. Opdrachtgever is verplicht de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de 
gestelde betalingsverplichtingen.

5. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

6. Levertijden, termijnen en opgegeven uren in het aanbod van Junte Grondwerken B.V. zijn indicatief en 
geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Junte Grondwerken B.V. niet tot levering van een deel van 
de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts 
als richtprijs, de daadwerkelijke door Junte Grondwerken B.V. gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijke 
door Junte Grondwerken B.V. gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

9. Indien de uitvoering van de werkzaamheden, waarvoor de offerte is aangevraagd, niet aan Junte 
Grondwerken B.V. wordt opgedragen is opdrachtgever verplicht de offerte, met de daarbij behorende 
stukken binnen acht dagen aan Junte Grondwerken B.V. terug te zenden. Indien opdrachtgever dit niet 
doet heeft Junte Grondwerken B.V. het recht om de gemaakte kosten volledig in rekening te brengen bij 
opdrachtgever. Indien een offerte vergezeld gaat van een bestek of omschrijving, begrotingen, plannen, 
tekeningen of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde eigendom van Junte Grondwerken B.V.

10. Op alle door Junte Grondwerken B.V. verstrekte bestekken of omschrijvingen, plannen, tekeningen 
of andere bescheiden behoudt Junte Grondwerken B.V. het auteursrecht alsmede alle overige rechten 
van intellectuele of industriële eigendom. Zij zullen zonder toestemming van Junte Grondwerken B.V. niet 
worden vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of openbaar gemaakt.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. offerte van Junte 
Grondwerken B.V. heeft aanvaard.

2. Indien opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Junte Grondwerken 
B.V. , zal Junte Grondwerken B.V. de opdracht van opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk 
aanbod is
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maximaal 30 dagen geldig (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen), daarna kan 
Junte Grondwerken B.V. niet meer aan een aanbod gehouden worden.

3. Junte Grondwerken B.V. is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had 
kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan opdrachtgever geen rechten 
ontlenen.

4. Een aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Junte Grondwerken B.V. aan 
opdrachtgever. Het aanbod komt te vervallen indien het product of de werkzaamheden waarop de offerte 
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5. Junte Grondwerken B.V. heeft het recht een overeenkomst met een potentiële opdrachtgever om een 
voor Junte Grondwerken B.V. gegronde reden te weigeren.

6. Indien meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst aangaan met Junte Grondwerken 
B.V., is elke opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijkheid voor het nakomen van de 
verplichtingen door elke opdrachtgever en de opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals in de offerte vermeld, tenzij anders 
overeengekomen. Alle overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan eindigen door voltooiing 
van de overeenkomst, dan wel beëindiging door een der partijen. Een overeenkomst van onbepaalde tijd 
kan slechts worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Indien 
reeds een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst en opdrachtgever de 
overeenkomst opzegt, is opdrachtgever de voor het gehele werk geldende prijs verschuldigd, verminderd 
met de besparingen die voor Junte Grondwerken B.V. uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering 
door Junte Grondwerken B.V. van het reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de 
werkelijk door Junte Grondwerken B.V. te maken kosten wordt de door de opdrachtgever verschuldigde 
prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die Junte 
Grondwerken B.V. over het gehele werk zou hebben gemaakt.

3. Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen op grond van een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming indien de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven 
tot nakoming van diens verplichtingen en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens 
verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van opdrachtgever.

4. Zowel opdrachtgever als Junte Grondwerken B.V. kan de overeenkomst zonder nadere 
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der 
partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming 
eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Junte Grondwerken 
B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Junte 
Grondwerken B.V. is gerechtigd om per ommegaande tevens de nog niet betaalde zaken terug te nemen 
en behoudt daarbij het recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen van opdrachtgever.

5. Indien Junte Grondwerken B.V. na het sluiten van de overeenkomst overlijdt of duurzaam 
arbeidsongeschikt wordt, kan ieder der partijen de Overeenkomst beëindigen, voor zover zij, gezien de 
aard van de
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Overeenkomst, aan het overlijden of de duurzame arbeidsongeschiktheid een redelijk belang bij 
beëindiging kan ontlenen. Voor de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten is opdrachtgever een 
naar redelijkheid en met inachtneming van alle omstandigheden te bepalen vergoeding verschuldigd, 
indien toepasselijk aan de erfgenamen of rechtsopvolgers van Junte Grondwerken B.V.

6. Indien een reeds geplande afspraak door opdrachtgever wordt geannuleerd vanaf 24 uur tot de 
aanvangsdatum, is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd om de daarvoor gereserveerde tijd op basis van 
het vastgestelde uurtarief, alsmede reeds gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst, in rekening te brengen bij opdrachtgever.

7. Indien opdrachtgever een reeds tot stand gekomen overeenkomst annuleert worden hierbij de 
volgende kosten in rekening gebracht. In geval van annulering tot een maand voor de aanvangsdatum 
wordt 20% van het offertebedrag in rekening gebracht bij opdrachtgever. Tot drie weken tot de 
aanvangsdatum wordt 50% van het offertebedrag gerekend, en tot een week voor de aanvangsdatum 
wordt 75% van het offertebedrag in rekening gebracht. Junte Grondwerken B.V. is te allen tijde 
gerechtigd hogere kosten in rekening te brengen indien zij meer kosten gemaakt heeft ten behoeve van 
de uitvoering van de overeenkomst.

8. Opdrachtgever is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart 
Junte Grondwerken B.V. voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 6 - Annulering van de overeenkomst
1. Als de opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op 
gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de 
brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele 
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als 
partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 50% als opdrachtgever annuleert terwijl hij al is 
geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Junte Grondwerken B.V. kan bewijzen 
dat zijn schade groter is of opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Junte 
Grondwerken B.V. dit schriftelijk.

4. Bij de overeenkomst kan een consument binnen 2 dagen, beginnend op de dag na het sluiten van de 
overeenkomst, schriftelijk annuleren tegen een gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met 
een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van Junte Grondwerken B.V. heeft, kan hij 
ook per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending 
van de brief binnen 2 dagen is gebeurd.

5. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen 
annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze 
verkoopmethode is vastgelegd.

6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een 
consument de overeenkomst ontbinden zonder kosten. Daarvan is sprake als de consument misleid dan
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wel agressief benaderd is, ingeval de consument door Junte Grondwerken B.V. onder onredelijk zware 
druk is gezet bij het sluiten van de overeenkomst. De consument moet bewijzen dat hiervan sprake is 
geweest.

Artikel 7 - Meer- en minderwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of 
aangevuld dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot 
het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze meer 
werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Junte Grondwerken B.V. is niet 
verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever verlangen dat daarvoor een 
aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal Junte Grondwerken B.V. 
opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, 
en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht 
kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of de prijs verhoogd dient te worden als gevolg van 
de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij 
Junte Grondwerken B.V. de onjuistheid van de gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te 
ontdekken), is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met opdrachtgever, in 
rekening te brengen bij opdrachtgever.

4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van asbest en houtrot, is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd om hiervoor extra kosten in 
rekening te brengen indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden. Het verwijderen dan 
wel laten afvoeren van de asbest wordt gedaan door een door Junte Grondwerken B.V. ingeschakelde 
derde.

5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst, of op grond van wet- en 
regelgeving dienen door opdrachtgever vergoed te worden.

Artikel 8 - Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor 
consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Wanneer Junte Grondwerken B.V. op locatie van 
opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zijn de hiervoor bijkomende kosten (reis-, voorrij-, parkeer- en 
verblijfkosten) inbegrepen in de prijs, tenzij anders overeengekomen. Voor werkzaamheden die op basis 
van spoed of buiten kantooruren op verzoek van opdrachtgever uitgevoerd (moeten) worden, kan tevens 
een toeslag gerekend worden zoals overeengekomen in de offerte en/of overeenkomst. Indien zaken 
verzonden dienen te worden, dient opdrachtgever hiervoor bijkomende kosten te vergoeden.

2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, 
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs een richtprijs is, kan 
deze richtprijs gedurende de uitvoering van de overeenkomst bijgesteld worden tenzij Junte 
Grondwerken B.V. opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de waarschijnlijkheid van 
een verdere overschrijding, en opdrachtgever in de gelegenheid heeft gesteld om het werk alsnog te 
beperken of vereenvoudigen. Junte Grondwerken B.V. werkt, binnen de grenzen van redelijkheid, mee 
aan de beperking of
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vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering 
van werk.

3. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst (of offerte) en de uitvoering hiervan 
voor Junte Grondwerken B.V. (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en 
regelgeving, prijswijzigingen bij de door Junte Grondwerken B.V. ingeschakelde derden of 
toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde halffabricaten, materialen, onderdelen of 
valutaschommelingen, in- en uitvoerrechten (in zowel binnen als buitenland), verzend en/of 
bezorgkosten, lonen, werkgeverslasten en/of (sociale) premies e.d., is Junte Grondwerken B.V. 
gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. vergoeding dienovereenkomstig te verhogen en aan 
opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever is verplicht om de overeengekomen aanbetaling binnen de opgegeven termijn te 
voldoen alvorens Junte Grondwerken B.V. begint met de uitvoering van de overeenkomst. In elk geval is 
opdrachtgever verplicht om de kosten ten behoeve van de materialen vooraf te vergoeden.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, is Junte Grondwerken 
B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de 
overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden 
vanaf de totstandkoming van de overeenkomst waarin de prijzen niet stijgen. Bij prijsverhogingen binnen 
3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden met een schriftelijke verklaring. Indien opdrachtgever niet binnen 30 dagen na mededeling van 
de prijswijziging aan Junte Grondwerken B.V. heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn 
ontbindingsbevoegdheid, mag Junte Grondwerken B.V. er gerechtvaardigd op vertrouwen dat 
opdrachtgever met de prijswijziging heeft ingestemd.

6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag te voldoen binnen de uiterlijke 
betalingstermijn van 30 dagen.

7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens zonder opschorting, aftrek en/of verrekening te voldoen op 
het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Junte Grondwerken B.V. 
Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Junte Grondwerken B.V. een 
nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

8. Junte Grondwerken B.V. is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen 
met de door opdrachtgever (openstaande) verschuldigde schadevergoeding.

9. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte 
uren, is de urenregistratie van Junte Grondwerken B.V. bindend, tenzij opdrachtgever anders kan 
aantonen met daartoe overtuigend tegenbewijs.

10. Indien en voor zover gedurende de uitvoering van de overeenkomst extra kosten gemaakt worden 
en/of sprake is van verhoogd risico (naar het oordeel van Junte Grondwerken B.V.), dient opdrachtgever 
hiervoor een meerprijs te vergoeden.

11. In geval er een huurovereenkomst is afgesloten dient huurder de overeengekomen huurprijs 
maandelijkse te voldoen binnen het daarvoor overeengekomen termijn.

12. De werkbonnen van Junte Grondwerken B.V. worden telkenmale aan de factuur gehecht en is 
leidend voor de door opdrachtgever te betalen vergoeding. Opdrachtgever wordt geacht deze bonnen te 
ondertekenen
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voor akkoord. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht volledig akkoord te zijn met de inhoud 
van de werkbonnen.

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor 
gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is opdrachtgever zijnde een 
bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een consument zal eerst een schriftelijke 
aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning, om 
alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke 
kosten indien zij niet binnen die gestelde termijn aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim 
raakt.

2. Vanaf de datum dat opdrachtgever in verzuim is, zal Junte Grondwerken B.V. zonder nadere 
ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot 
algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te 
berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 
2012.

3. Indien Junte Grondwerken B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze 
noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en 
executiekosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

4. Junte Grondwerken B.V. is gerechtigd bij het uitblijven van een volledige betaling (indien 
opdrachtgever in verzuim is) van opdrachtgever de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de 
overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door Junte Grondwerken B.V., of 
opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

5. Ook indien Junte Grondwerken B.V., voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde 
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen, is Junte Grondwerken B.V. 
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke 
tussenkomst.
Artikel 10 - Uitvoering werkzaamheden
1. Junte Grondwerken B.V. zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed aannemer verlangd mag worden. Alle werkzaamheden 
worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat 
is overeengekomen dat uitvoerig is beschreven. In geen geval staat Junte Grondwerken B.V. ervoor in 
dat de uitgevoerde werkzaamheden en/of de door haar geleverde zaken geschikt zijn voor het door 
opdrachtgever beoogde doel.

2. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is Junte Grondwerken B.V. niet verplicht of gehouden om de 
aanwijzingen van opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de 
overeengekomen werkzaamheden wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor 
Junte Grondwerken B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende 
kosten te vergoeden. Alle instructies, aanwijzingen, adviezen en meer worden geacht onder de 
uitdrukkelijke goedkeuring van opdrachtgever gedaan te zijn indien deze door werknemers, 
ondergeschikten en/of door
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opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gedaan. Schade ten gevolge van het onbevoegd of buiten 
de omvang van de opdracht geven van deze instructies e.d. komt geheel voor rekening en risico van 
opdrachtgever.

3. Junte Grondwerken B.V. vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en 
toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het 
tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen. Schade en/of vertraging 
als gevolg van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van 
opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Junte Grondwerken B.V. expliciet voor alle (gevolg)schade als 
gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Junte Grondwerken B.V. zal de 
(gevolg)schade in rekening brengen bij opdrachtgever die gehouden is de schade aan Junte 
Grondwerken B.V. te vergoeden.

4. Junte Grondwerken B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen 
inzicht derden in te schakelen.

5. Junte Grondwerken B.V. heeft het recht reclame te maken voor haar bedrijf wanneer zij op locatie van 
opdrachtgever werkzaam is.

6. Indien de werkzaamheden op verzoek van opdrachtgever opgeschort worden, is opdrachtgever 
verplicht de direct opeisbare vergoeding van de op dat moment reeds verrichte werkzaamheden en 
gemaakte kosten, te betalen op eerste verzoek van Junte Grondwerken B.V. Bovendien is Junte 
Grondwerken B.V. gerechtigd alle voor haar uit de opschorting voortvloeiende kosten in rekening te 
brengen van opdrachtgever (hieronder tevens verstaan gereserveerde uren).

7. Indien na de opschortingsduur de uitvoering van de overeenkomst niet hervat kan worden, is Junte 
Grondwerken B.V. gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, middels een 
schriftelijke verklaring aan opdrachtgever direct te ontbinden. Ingeval van hervatting van de uitvoering 
van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht alle uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Junte 
Grondwerken B.V. volledig te voldoen.

8. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

a. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, gegevens en bescheiden 
(waaronder tevens verstaan kaarten, tekeningen, overzichten, huisaansluitingen en meer) tijdig 
en op de door Junte Grondwerken B.V. gewenste wijze aan Junte Grondwerken B.V. ter 
beschikking worden gesteld;

b. Junte Grondwerken B.V. op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de 
werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen en 
arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO). Bij gebreke hiervan is Junte Grondwerken 
B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is, zonder 
gehouden te zijn tot vergoeding van enige (vertragings)schade.

c. De door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden en/of leveringen dusdanig 
verrichten, zodat Junte Grondwerken B.V. geen vertraging en geen belemmering ondervindt bij 
de uitvoering van de overeenkomst c.q. werkzaamheden;

d. Junte Grondwerken B.V. tijdig beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/
of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;
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e. Junte Grondwerken B.V. tijdig beschikt over eventueel benodigde steigers, rand- en 
valbeveiliging en meer die door opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij 
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;

f. De werklocatie in zodanige staat is dat Junte Grondwerken B.V. ongehinderd haar 
werkzaamheden kan verrichten en/of voortzetten;

g. Junte Grondwerken B.V. op de werklocatie beschikt over aansluitmogelijkheden voor 
elektriciteit, gas en water. Opdrachtgever dient de kosten hiervan te vergoeden. Verloren 
arbeidsuren als gevolg van water, gas- of stroomuitval komen voor rekening van de 
opdrachtgever;

h. De locatie dient over voldoende voorzieningen te beschikken voor het juist en volledig 
inzamelen van afval;

i. De werklocatie dient (indien mogelijk) over een geschikte ruimte te beschikken waar 
gereedschappen, machines, materialen en meer van Junte Grondwerken B.V. opgeslagen 
kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden. Ingeval 
van diefstal, verlies of beschadiging komen de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever;

j. Op de werklocatie dienen de door Junte Grondwerken B.V. en/of diens (onder)aannemers in 
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig te zijn, zonder dat hiervoor (extra) kosten 
aan Junte Grondwerken B.V. gerekend worden.

k. In geval van grond, - of bodemwerkzaamheden is opdrachtgever verplicht tenminste drie 
dagen voor aanvang van de Werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie 
Centrum (KLIC) te laten uitvoeren en de informatie hiervan verstrekt aan Junte Grondwerken 
B.V. Ook dient opdrachtgever Junte Grondwerken B.V. tijdig te informeren over alle kabels, 
leidingen alsmede alle mogelijke obstakels, belemmeringen en risico’s. Opdrachtgever dient alle 
instructies van KLIC op te volgen. Bij gebreke hiervan is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd de 
bijkomende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.

l. Junte Grondwerken B.V. is voor de aanvang van de werkzaamheden op de hoogte gesteld van 
de ligging van kabels, leidingen e.d. die al op de werklocatie aanwezig zijn. Indien dit niet tijdig 
verstrekt wordt, en ten gevolge van de onwetendheid schade ontstaat, is opdrachtgever zelf 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de hieruit voortkomende kosten. Opdrachtgever is ervoor 
verantwoordelijk dat in geval van obstakels in de grond, onder leiding van opdrachtgever door 
een vakbekwaam persoon proefgravingen gedaan worden.

m. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Junte Grondwerken B.V. tot het geven van 
inzicht in de (milieu)hygiënische toestand van de te bewerken bodem, het afgeven van een V&G 
plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een 
hiertoe erkend en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een 
bouwstoffenonderzoek.

n. Opdrachtgever alle noodzakelijke voorzieningen treft om overlast en of schade voor de 
omgeving, waaronder milieuschade, gevolgschade aan zaken en goederen en/of stoffen door 
trillingen te voorkomen.

o. Opdrachtgever is voorts verplicht om zorg te dragen voor het schoonmaken van de weg en 
plaatsen van deugdelijke waarschuwingen in geval van (mogelijk) gevaarlijke situaties;
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p. Opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk voor het juist afdekken/beschermen van haar 
woning/pand waar Junte Grondwerken B.V. haar werkzaamheden zal uitvoeren. Ten gevolge 
van de uitvoering van de werkzaamheden kan water/prut omhoog spatten, alsmede eventuele 
(kleine) klei- of andere brokstukken. Junte Grondwerken B.V. adviseert om in elke geval tot de 
dakgoot beschermings materialen te gebruiken.

9. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen voldoet, is Junte 
Grondwerken B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat 
opdrachtgever wel aan haar verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen 
vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit 
voortvloeien komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

10. Indien opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en Junte Grondwerken B.V. nalaat van 
opdrachtgever nakoming te verlangen, tast dit het recht van Junte Grondwerken B.V. om op een later 
tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

11. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat zij ze wenst 
te behouden, dienen door haar te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door Junte 
Grondwerken B.V. afgevoerd, onverminderd enige aansprakelijkheid van opdrachtgever.

12. Junte Grondwerken B.V. zal zoveel mogelijk gebruik maken van rijplaten indien zij dat nodig acht, 
doch kan zij hiertoe niet verplicht worden.

13. Junte Grondwerken B.V. kan niet voorkomen dat er mogelijk (kleine) scheuren ontstaan in de gevel 
van de woning/ het pand van opdrachtgever ten gevolge van de boringen. Junte Grondwerken B.V. zal 
hierbij de op haar rustende zorgplichten in acht nemen, en opdrachtgever indien mogelijk, waarschuwen 
over het mogelijk verwezenlijken van dit risico. Junte Grondwerken B.V. adviseert opdrachtgever ook zelf 
onderzoek te doen naar de kans op scheurvorming en eventuele uitkomsten van dat onderzoek met 
Junte Grondwerken B.V. te delen.

14. Indien Junte Grondwerken B.V. werkzaamheden uitvoert voor opdrachtgever zijnde een bedrijf 
dient Junte Grondwerken B.V. onder de CAR-verzekering van opdrachtgever te vallen.

Artikel 11 - (Op)Levering
1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat 
bijvoorbeeld opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende 
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Junte Grondwerken B.V. of er door 
andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van opdrachtgever komen, heeft Junte 
Grondwerken B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen 
(op)leveringstermijnen zijn ooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Junte Grondwerken B.V. schriftelijk 
in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 
komen voor rekening en risico van opdrachtgever en kunnen door Junte Grondwerken B.V. bij 
opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van 
Junte Grondwerken B.V. is bepaald, maar komt voor rekening en risico van opdrachtgever. Vanaf het 
tijdstip
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van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van 
opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op 
eerste verzoek van Junte Grondwerken B.V. Het aannemen van zaken van Junte Grondwerken B.V. 
door opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele 
schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.

4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Junte 
Grondwerken B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat 
opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. De uiterlijke termijn om goedkeuring te geven is 14 
kalenderdagen. Indien opdrachtgever binnen deze termijn geen goedkeuring heeft gegeven, wordt 
opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met het opgeleverde.

5. Junte Grondwerken B.V. spant zich in om de werkzaamheden binnen de overeengekomen termijn te 
realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

6. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met 
uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden.

7. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud 
van de door Junte Grondwerken B.V. gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

8. Indien Junte Grondwerken B.V. te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden 
opgeleverd en opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder 
voorbehoud aanvaardt dan wel in gebruik neemt, bewerkt of laat bewerken wordt opdrachtgever geacht 
het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn hersteld kunnen 
worden, zijn geen reden tot het niet aanvaarden van het opgeleverde indien dit de ingebruikname niet in 
de weg staat. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

9. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, 
ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan 
worden toegerekend.

10. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip 
van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van 
Junte Grondwerken B.V.

11. Junte Grondwerken B.V. is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in 
gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deel prestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12 - Onderhoud
1. Indien overgekomen, zal Junte Grondwerken B.V. onderhoud c.q. reparatie verrichten. De omvang van 
de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Junte 
Grondwerken B.V. zal opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn 
op (de beschikbaarheid) van het onderhoud.

2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden 
aan Junte Grondwerken B.V., waarna Junte Grondwerken B.V. overeenkomstig zijn gebruikelijke 
procedures de gebreken zo spoedig mogelijk en naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of 
verbeteringen aanbrengen.
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Indien wenselijk is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, 
waarna in overleg met opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Junte Grondwerken 
B.V.

Artikel 13 - Opschorting
1. Junte Grondwerken B.V., is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Junte Grondwerken B.V., na het sluiten van de overeenkomst op goede grond vreest dat 

opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid of een aanbetaling 

te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en deze betaling uitblijft 
of onvoldoende is;

d. Indien door vertraging zijdens opdrachtgever niet langer van Junte Grondwerken B.V. kan 
worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 
nakomen, is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

e. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van de 
overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van Junte Grondwerken B.V. kan worden 
gevergd.

2. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan opdrachtgever is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd tot 
een schadevergoeding van opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Junte Grondwerken B.V., treden partijen in 
overleg voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden indien de opzegging aan 
opdrachtgever toerekenbaar is. De kosten voor overdracht komen voor rekening van opdrachtgever. 
Junte Grondwerken B.V. zal opdrachtgever zoveel mogelijk vooraf inlichten over deze kosten. 
Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor aangegeven termijn te voldoen, tenzij 
anders overeengekomen.

Artikel 14 - Garanties
1. Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het 
hetgeen expliciet is overeengekomen.

2. Junte Grondwerken B.V. voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. 
Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de 
garantietermijn staat Junte Grondwerken B.V. in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van 
het
(op)geleverde.

3. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Junte Grondwerken B.V. gegeven garantie 
indien opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

4. Indien opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Junte Grondwerken 
B.V. gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien 
daarnaast
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sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de 
aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan 
worden van Junte Grondwerken B.V., is een consument gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te 
ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding te verlangen.

5. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, 
opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het 
oordeel van Junte Grondwerken B.V. verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.

Artikel 15 - Transport
1. Junte Grondwerken B.V. zal de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in 
ontvangst nemen alsmede het laadvermogen van het voertuig aan opdrachtgever mededelen, tenzij 
aannemelijk is dat opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

2. Junte Grondwerken B.V. zal de overeengekomen zaken op de bestemming van geadresseerde binnen 
een redelijke termijn afleveren in de staat zoals Junte Grondwerken B.V. de zaken van opdrachtgever 
heeft ontvangen. Indien een termijn van aflevering schriftelijk is overeengekomen, dient de vracht binnen 
deze termijn afgeleverd te worden.

3. Junte Grondwerken B.V. dient duidelijk op de door opdrachtgever aangeboden vrachtbrief kenbaar te 
maken dat zij vervoerder is van de zaken, waarna Junte Grondwerken B.V. de vrachtbrief dient te 
ondertekenen en af te geven aan opdrachtgever.

4. Junte Grondwerken B.V. is verplicht bij de inontvangstneming van de zaken de juistheid van de 
vermelding van het aantal zaken op de vrachtbrief alsmede de uiterlijk goede staat van de zaken en hun 
verpakking te controleren. In geval van afwijking zal Junte Grondwerken B.V. daarvan aantekening 
maken op de vrachtbrief. Desbetreffende verplichting bestaat niet indien naar het oordeel van Junte 
Grondwerken B.V. het vervoer daardoor aanmerkelijk zou worden vertraagd.

5. Junte Grondwerken B.V. dient de door of namens opdrachtgever verrichte belading, stuwing en 
eventuele overbelading te controleren indien en voor zover de omstandigheden zulks toelaten. Wanneer 
Junte Grondwerken B.V. van oordeel is dat de belading of stuwing gebrekkig is, is Junte Grondwerken 
B.V. verplicht dit op de vrachtbrief te vermelden. Ingeval Junte Grondwerken B.V. niet in staat is of in de 
gelegenheid is aan zijn controleplicht te voldoen, kan zij daarvan aantekening maken op de vrachtbrief.

6. Junte Grondwerken B.V. dient te beschikken over een communautaire vergunning zoals bedoeld in de 
Wet Wegvervoer zaken (WWG).

7. Indien aflevering aan huis is overeengekomen, zal Junte Grondwerken B.V. de zaken afleveren op het 
adres dat op de vrachtbrief is vermeld.

8. Junte Grondwerken B.V. behoudt zich het recht voor de te volgen route vrijelijk te bepalen of van een 
voor Junte Grondwerken B.V. gebruikelijke route af te wijken.

Artikel 16 - Verplichtingen Opdrachtgever ten aanzien van transport
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1. Opdrachtgever is verplicht de vrachtbrief conform de daarop voorkomende aanwijzingen volledig en 
naar waarheid in te vullen en zij staat op het ogenblik van de terbeschikkingstelling van de zaken in voor 
de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Afzender en/of opdrachtgever dient 
in ieder geval het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden. Indien 
Junte Grondwerken B.V. dit verlangt is opdrachtgever verplicht de vrachtbrief te ondertekenen. De 
ondertekening kan worden gedrukt of door een stempel dan wel enig ander kenmerk van oorsprong 
worden vervangen

2. Opdrachtgever is verplicht Junte Grondwerken B.V. toegang te verschaffen tot de te vervoeren zaken 
op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en de vrachtbrief te overhandigen aan Junte Grondwerken 
B.V. Bij gebreke waarvan Junte Grondwerken B.V. zonder enige ingebrekestelling gerechtigd is haar 
diensten op te schorten of te beëindigen, doch slechts nadat Junte Grondwerken B.V. opdrachtgever 
schriftelijk een uiterste termijn heeft gesteld en opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan. Opdrachtgever is verplicht de schade van Junte Grondwerken B.V. te 
vergoeden die deze lijdt doordat de overeengekomen zaken, door welke oorzaak dan ook, niet op de 
overeengekomen plaats, tijd, wijze en vergezeld van een vrachtbrief ter beschikking zijn gesteld.

3. Opdrachtgever stelt geen daden of instructies die tot niet-naleving van wettelijke en reglementaire 
voorschriften kan leiden.

Artikel 17 - Schade aan zaken bij aflevering
1. Het aannemen door geadresseerde van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief geldt 
als bewijs dat de zaken in dezelfde staat zijn afgeleverd als waarin Junte Grondwerken B.V. deze 
zaken ontving. Dit geldt ook indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies door Junte 
Grondwerken B.V. worden afgeleverd en geadresseerde hier geen opmerking van heeft gemaakt op de 
vrachtbrief.

2. Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en geadresseerde niet binnen één week 
na aflevering van de zaken hiervan een schriftelijke mededeling aan Junte Grondwerken B.V. heeft 
gedaan, wordt Junte Grondwerken B.V. eveneens geacht de zaken in dezelfde staat te hebben 
afgeleverd als de staat waarin Junte Grondwerken B.V. de zaken van afzender en/of opdrachtgever 
ontving.

3. Indien de zaken niet binnen een redelijke of overeengekomen termijn worden afgeleverd zonder dat 
geadresseerde binnen één week na aflevering van de zaken een schriftelijke mededeling heeft gedaan 
waarin is aangegeven dat de zaken niet binnen die termijn zijn afgeleverd, wordt Junte Grondwerken 
B.V. geacht de zaken binnen die termijn te hebben afgeleverd.
Artikel 18 - Onderwerp van de huurovereenkomst
1. Junte Grondwerken B.V. verbindt zich tegenover huurder in de individuele huurovereenkomst, 
waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, aan huurder in huur af te 
staan, gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Junte Grondwerken B.V. 
draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke 
bepalingen.

2. De huurprijs wordt berekend per kalendermaand waarbij een gedeelte van een week c.q. dagdeel en/
of dagdelen in aanmerking wordt genomen en voorts met inachtneming van het minimum termijn zoals 
vermeld in artikel 19 lid 2.
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3. Junte Grondwerken B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig de overeengekomen huurprijs te 
wijzigingen. Junte Grondwerken B.V. zal huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien huurder niet 
akkoord gaat met de wijziging zal huurder dit binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de 
huurprijs wijziging kenbaar dienen te maken. Indien een tijdige kennisgeving uitblijft aan de zijde van 
huurder, wordt huurder geacht in te stemmen met de huurprijs wijziging.

4. Alle mogelijke belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst worden geheven, 
met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten komen voor rekening van 
huurder.

5. Naast de kosten voor de huurprijs komen de volgende kosten voor rekening van huurder: de 
brandstofkosten, smeermiddelen, olie, transport en/of de plaatsingskosten van het gehuurde. Indien het 
gehuurde wordt verhuurd inclusief personeel dient huurder de afgesproken de loonkosten, vermeerderd 
met belasting, premie- en verzekeringskosten te betalen.

Artikel 19 - Duur van de huurovereenkomst
1. De huur vangt aan op de dag waarop het gehuurde het terrein van Junte Grondwerken B.V. verlaat en 
eindigt op de dag van terug levering op het terrein van Junte Grondwerken B.V.

2. De minimale huurperiode bedraagt één dagdeel (8 uur).

3. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie, gedurende 
welke periode huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeengekomen.

3. Vertragingen die ontstaan zijn tijdens het laden, lossen en de transport buiten de schuld van Junte 
Grondwerken B.V. alsmede reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder 
worden eveneens onder de huurperiode begrepen.

4. Indien het gehuurde een kraan is wordt deze ten allen tijde met machinist verhuurd. Het is huurder 
dan niet toegestaan om het gehuurde zelf te gebruiken.

Artikel 20 - Gebruiksvoorschriften en verplichtingen huurder
1. Het is huurder nimmer toegestaan om het gehuurde zelf te gebruiken. Alleen het personeel van Junte 
Grondwerken B.V. is bevoegd om het gehuurde te gebruiken.

2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer van de door Junte Grondwerken 
B.V. (op)geleverde zaken

3. Doorverhuur is verboden tenzij huurder expliciet schriftelijk toestemming van Junte Grondwerken B.V. 
heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden.

4. In het geval van doorverhuur is huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen 
in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.

5. Huurder is verplicht Junte Grondwerken B.V. tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen 
toekomen. Ter plaatse van het aanvoer adres dient huurder zorg te dragen voor voldoende los 
faciliteiten. Huurder dient het gehuurde af te nemen op het moment dat het aan huurder ter beschikking 
wordt gesteld. Indien
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huurder hier niet aan voldoet is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd om hier kosten voor in 
rekening te brengen.

6. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige 
wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat 
dat enige overheids vergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich 
ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en 
eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. 
en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.

7. Huurder is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege huurder en door (het 
gebruik van) het gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Junte 
Grondwerken B.V., de buren en de verdere omgeving.

8. Het is aan huurder verboden de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te 
veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Junte 
Grondwerken B.V. Junte Grondwerken B.V. is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze 
veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde. Junte Grondwerken B.V. 
heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij 
een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en 
toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.

9. Door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van 
het gehuurde en moeten voor of bij het einde van de overeenkomst door huurder ongedaan gemaakt of 
verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming.

10. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van 
Junte Grondwerken B.V. of enige derde in verband met door huurder aangebrachte of overgenomen 
veranderingen van het gehuurde en toevoegingen aan het gehuurde die bij of na het einde van de 
overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en 
schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, sticker vrij en in 
goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) in te leveren.

12. Huurder heeft het recht om bij terug levering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. 
Eventuele kosten van onder meer vermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug 
te brengen in de staat zoals het door huurder was ontvangen, komen voor rekening van huurder.

Artikel 21 - Onderhoud
1. Gedurende de huurperiode verricht Junte Grondwerken B.V. op verzoek van huurder de 
overeengekomen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde.
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2. Indien tijdens het onderhoudsmoment gebreken zijn geconstateerd die voor rekening van Junte 
Grondwerken B.V. komen worden deze gebreken kosteloos hersteld. Indien herstel niet mogelijk is, is 
Junte Grondwerken B.V. gerechtigd het gehuurde te vervangen.

3. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden enkel en alleen door Junte Grondwerken B.V. of een 
door Junte Grondwerken B.V. ingeschakelde derde uitgevoerd. Huurder is ten allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor het juist en zorgvuldig gebruiken van het gehuurde en dient zich te onthouden van 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of het zonder schriftelijke toestemming van Junte Grondwerken 
B.V. aanbrengen van wijzigingen of het gehuurde gebruiken voor doeleinden waarvoor het gehuurde niet 
bestemd is, het gehuurde blootstellen aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen 
van Junte Grondwerken B.V. behandeld.

4. Junte Grondwerken B.V. is niet verplicht tot het verrichten van onderhoud, herstel of instandhouding 
van door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen.

Artikel 22 - Levering
1. Huurder is verplicht het gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de 
overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen 
worden aangeboden.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat 
bijvoorbeeld huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende 
medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Junte Grondwerken B.V. of er door 
andere omstandigheden buiten de macht van Junte Grondwerken B.V. enige vertraging ontstaat, heeft 
Junte Grondwerken B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle 
overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient Junte Grondwerken 
B.V. schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. 
Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Indien de huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is Junte Grondwerken B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor 
rekening en risico van huurder.

4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door Junte Grondwerken B.V. of een externe 
vervoerder is Junte Grondwerken B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele 
bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien Junte Grondwerken B.V. gegevens behoeft van huurder in het kader van uitvoering van de 
overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan 
Junte Grondwerken B.V. ter beschikking heeft gesteld.

6. Indien Junte Grondwerken B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.

7. Junte Grondwerken B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij 
overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Junte 
Grondwerken B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
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8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan Junte 
Grondwerken B.V. schriftelijk te worden gemeld op administratie@juntegrondwerken.nl. Bij beschadiging 
van het gehuurde door onzorgvuldige omgang door huurder zelf, is huurder zelf aansprakelijk voor 
eventuele waardevermindering van het gehuurde.

9. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het 
gehuurde in goede staat terug te geven. Huurder kan het gehuurde voor transport inspecteren of laten 
keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materiaal in goede staat 
van onderhoud en gebruiks gereed te hebben ontvangen. Indien bij of na terug levering uit onderzoek 
blijkt dat het terug geleverde niet in goede staat verkeert, is huurder verplicht de herstelkosten en 
eventuele andere schade aan Junte Grondwerken B.V. te vergoeden. Huurder is voorts te allen tijde 
aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die 
door of in opdracht van huurder worden uitgevoerd.

Artikel 23 - Gebreken
1. Junte Grondwerken B.V. staat ervoor in dat het gehuurde voldoet aan de overeenkomst zoals tussen 
partijen is gesloten.

2. Junte Grondwerken B.V. is gehouden om op verlangen van huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit 
onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Junte Grondwerken 
B.V. zijn te vergen.

3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Junte Grondwerken B.V. 
gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Junte Grondwerken B.V. voor een verdere afhandeling 
van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Junte Grondwerken 
B.V. op te volgen.

4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Junte 
Grondwerken B.V. van:

a. Schade door het verlies van het gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
b. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van huurder 

wordt vergoed;
c. Schade door onzorgvuldig handelen van huurder zelf.

5. Gebreken aan door huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die 
veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor 
het gehuurde, Junte Grondwerken B.V. of derden worden niet als gebreken van het gehuurde als 
bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven huurder geen enkele aanspraak jegens Junte 
Grondwerken B.V. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het 
gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, Junte Grondwerken B.V. of derden is huurder 
aansprakelijk. Huurder zal Junte Grondwerken B.V. voor eventuele aanspraken van derden jegens Junte 
Grondwerken B.V. in verband daarmee vrijwaren.

6. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die huurder bij grondige inspectie van het gehuurde niet heeft 
ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Junte Grondwerken B.V. terstond 
na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.
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Artikel 24 - Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, 
programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 
gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk 
in de beschikking van opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 25 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Junte Grondwerken B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van opdrachtgever en 
gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom 
gevraagd zal Junte Grondwerken B.V. de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Junte Grondwerken B.V. op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van 
informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat 
gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, 
niet onredelijk is.

Artikel 26 - Eigendomsvoorbehoud
1. Junte Grondwerken B.V. levert alle producten c.q. zaken, onder eigendomsvoorbehoud, totdat 
opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Junte Grondwerken B.V. heeft voldaan blijft het 
geleverde eigendom van Junte Grondwerken B.V.

2. Junte Grondwerken B.V. heeft het recht om de door opdrachtgever aangekochte producten c.q. zaken 
onder zich te houden indien opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft 
voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Junte Grondwerken B.V. Nadat 
opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Junte Grondwerken B.V. de aangekochte 
producten c.q. zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan 
opdrachtgever.

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte 
producten komt voor rekening en risico van opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Junte 
Grondwerken B.V. worden vergoed door opdrachtgever.

4. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Junte Grondwerken B.V. In geval van beslaglegging op 
het gehuurde, waaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal 
geschieden, dient huurder dit onverwijld aan Junte Grondwerken B.V. te melden. Voorts dient huurder de 
beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van Junte Grondwerken B.V.

Artikel 27 - Overmacht
1. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie 
haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Junte Grondwerken B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet 
beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Junte Grondwerken B.V., (ii) het niet naar behoren 
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, 
programmatuur of
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materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, 
datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking) of van 
andere aard, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene 
vervoersproblemen, (x) ziekte en/of werkstakingen van het personeel van Junte Grondwerken B.V. 
en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Junte Grondwerken B.V. buiten haar invloedssfeer 
vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien naar het oordeel van Junte Grondwerken B.V. de uitvoering van de overeengekomen 
werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden, extreme hitte of terrein omstandigheden 
niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden uitgevoerd, heeft Junte Grondwerken 
B.V. het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken en de overeenkomst te 
verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

4. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de 
partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn 
verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verdere verschuldigdheid 
van deze prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 28 - Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van werkzaamheden door Junte Grondwerken B.V. leidt tot aansprakelijkheid van 
Junte Grondwerken B.V. jegens opdrachtgever of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in 
verband met de opdracht door Junte Grondwerken B.V. in rekening gebrachte kosten (eenmaal de 
factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten, exclusief btw) tenzij de schade het gevolg is 
van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Junte Grondwerken B.V. De aansprakelijkheid 
is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welk door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt 
uitgekeerd per aanspraak per jaar.

2. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade in welke vorm dan ook, indirecte 
schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door 
bedrijfsstagnatie.

3. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Junte Grondwerken B.V. aansprakelijk is
(gebleken), dient Junte Grondwerken B.V. in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen 
een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de 
gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van 
opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

4. In geval van maatvoering is Junte Grondwerken B.V. niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder 
verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen, het uitzetten van de gps en/of het doen 
van inmetingen. Opdrachtgever en/of de aannemer die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden c.q. opdracht dient een eindcontrole te verrichten en is verantwoordelijk voor deze 
eindcontrole.

5. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of 
ongeschiktheid van zaken afkomstig van opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van 
opdrachtgever, tenzij Junte Grondwerken B.V. zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins 
met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten. Ook is Junte 
Grondwerken B.V. niet aansprakelijk voor het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte of het 
gehele werk door opdrachtgever.
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6. Nimmer is Junte Grondwerken B.V. aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit verzakking van de 
bodem, grond en/of teelaarde indien de verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, be- of 
verwerken daarvan.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht 
door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het 
gebruik van door opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van opdrachtgever 
afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

8. Junte Grondwerken B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet goed doorstromen van 
het verkeer op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

9. Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, 
gereedschappen, machines, materialen en meer die Junte Grondwerken B.V. in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij opdrachtgever gebruikt 
en/of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, 
mankementen en meer op de werklocatie.

10. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk 
verontreinigd is, zoals bijv. asbest, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is 
opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

11. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig 
handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van 
gelinkte websites.

12. Junte Grondwerken B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van 
en door of namens Junte Grondwerken B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

13. Alle aanspraken van opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Junte Grondwerken 
B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Junte Grondwerken B.V. binnen 
twee jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij zijn 
aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van Junte Grondwerken B.V. vervalt na twee jaar na het 
eindigen van de overeenkomst tussen partijen.

14. De werkzaamheden kunnen met zich meebrengen dat garanties van derden, waaronder begrepen 
fabrieks garanties komen te vervallen. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade van 
opdrachtgever als gevolg van het verlies van enige garantie aanspraak bij derden.

Artikel 29 - Beperking aansprakelijkheid ten aanzien van gehuurde
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Junte Grondwerken B.V., is Junte Grondwerken 
B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien huurder Junte Grondwerken 
B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Junte 
Grondwerken B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De 
ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/
onderbouwing van de tekortkoming, zodat Junte Grondwerken B.V. in staat is om adequaat te reageren.
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2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, tenzij huurder bewijst dat aan hem en 
aan personen voor wie hij in de verhouding tot Junte Grondwerken B.V. verantwoordelijkheid en/of 
aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het 
ontstaan van die schade geen schuld treft.

3. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het 
gehuurde.

4. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan huurder opkomende schade 
door het niet tijdig ter beschikking stellen van het gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van 
het gehuurde aan huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Junte Grondwerken B.V. 
zelf.

5. Junte Grondwerken B.V. is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het gehuurde buiten 
haar macht om tijdens de huurperiode door huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het 
gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Junte Grondwerken B.V.

6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is huurder gehouden alle schade te vergoeden indien 
dit niet onder de garantie valt en/of Junte Grondwerken B.V. de schade niet kosteloos kan (laten) 
herstellen.

7. Houdt huurder na het einde van overeenkomst het gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Junte 
Grondwerken B.V. over de tijd dat hij het gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs 
vorderen.

8. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Junte Grondwerken B.V. leidt tot aansprakelijkheid 
van Junte Grondwerken B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van 
de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door huurder geleden directe 
schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Junte Grondwerken B.V. Onder 
directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe 
schade, de vaststelling van de schade oorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van 
herstel.

9. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, 
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, 
vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het 
gebruik van het gehuurde is uitgesloten. Voor consument geldt een beperking conform hetgeen is 
toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

10. Junte Grondwerken B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig 
handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van 
gelinkte websites.

11. Alle aanspraken van huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Junte Grondwerken B.V. 
vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Junte Grondwerken B.V. binnen een 
jaar nadat huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar 
aanspraken baseert. Alle aanspraken van huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van 
de overeenkomst.

.
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2. Indien Junte Grondwerken B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak 
gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde
(mede) te verstrekken, en Junte Grondwerken B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, 
is Junte Grondwerken B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en is opdrachtgever niet 
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen Junte Grondwerken B.V. en opdrachtgever ook de door hen 
in te schakelen derden op.

Artikel 31 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle 
gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Junte Grondwerken B.V. verstrekt in het 
kader van een overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is opdrachtgever 
hiervoor verantwoordelijk. Indien Junte Grondwerken B.V. op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te 
weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door 
opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoerings voorschriften, is 
Junte Grondwerken B.V. verplicht om opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.

2. Opdrachtgever vrijwaart Junte Grondwerken B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet 
tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart Junte Grondwerken B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot 
intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het 
uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. 
Opdrachtgever vrijwaart Junte Grondwerken B.V. voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van
(bouw)vergunningen.

5. Indien opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Junte Grondwerken 
B.V. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Junte Grondwerken B.V. tevens van alle schade, boetes, (last onder) 
dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.
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Artikel 30 - Geheimhouding

1. Junte Grondwerken B.V. en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de 
overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat



1. Indien opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Junte Grondwerken B.V. of 
anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is opdrachtgever verplicht om deze 
klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht 
heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via administratie@juntegrondwerken.nl met als 
onderwerp “klacht”, of via het opgegeven telefoonnummer.

2. De klacht moet door opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Junte 
Grondwerken B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.

3.Junte Grondwerken B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van 
de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

2. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 34 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Junte Grondwerken B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Junte Grondwerken B.V. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele 
versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Junte Grondwerken 
B.V. en opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, 
locatie Apeldoorn tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere 
rechtbank.

Elburg, 1 juli 2024
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Artikel 33 - Klachten

1. Het is opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Junte 
Grondwerken B.V. en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding personeel van Junte Grondwerken 
B.V. in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van dit personeel vanaf het moment dat 
Junte Grondwerken B.V. een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten en werkzaamheden 
heeft uitgevoerd.
2. Bij overtreding hiervan is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- 
euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 32 - Verbod overname personeel
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